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AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

ART. 75, INCISO I, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2026 

 

 

O MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, torna público que realizará dispensa de licitação com julgamento MENOR PREÇO, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO POVOADO 
DE OITIS, NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BAHIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-
OBRA, EQUIPAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAM O PROCESSO, nos termos do Art. nº 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, e de acordo 
com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos no termo de referência em anexo, 
objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 

DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

INICIO DO ENVIO: 16/03/2026. 
 

LIMITE PARA O RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 18/03/2026, ÀS 14:00h. 
 

‘ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOTAS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: esplanada.licitacao@gmail.com 
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TR – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ORGÃO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia 
 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Allan Aleff Oliveira de Souza Meireles, 
Engenheiro Civil, CREA/BA n° 3000110820 

 

1 – OBJETO:  
 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 
PONTE NO POVOADO DE OITIS, NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BAHIA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTO E MATERIAIS 
NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O 
PROCESSO; 
 
1.2 Prazo de vigência do contrato: 06 (seis) meses; 
 

1.3 Prazo de execução: 03 (três) meses; 
 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
 

Considerando a necessidade dos munícipes da localidade de Oitis, e comunidades 
circunvizinhas, faz -se necessária a construção de uma ponte em aço com pedra 
argamassada e lastro de madeira com a finalidade de melhorar o trânsito de veículos 
e outros meios locomotivos (motos, carroças, carros de boi). A referida ponte é o único 
acesso viário da população a todos os serviços básicos de cidadania, saúde, 
educação, comercial, lazer e de geração de renda. Visando suprir a necessidade de 
locomoção da população residente nestas localidades citadas, para que estes 
possam ter seu direito de ir e vir garantido bem como o acesso aos serviços básicos 
e necessários, há, sem dúvida alguma, uma extrema urgência em construir este 
equipamento viário.  
 
Vale ressaltar que a comunidade estudantil, atualmente, está enfrentando muita 
dificuldade para chegar à unidade escolar, ocasionando o atraso letivo dos 
estudantes que, por diversas vezes, não conseguirem chegar à escola para realizar 
suas atividades letivas (provas, atividades e afins). Além dos estudantes todos 
aqueles que necessitam de cuidados médicos periódicos estão com os atendimentos 
interrompidos devido a não haver passagem segura até a unidade básica mais 
próxima 
 
Além disso, a construção da ponte contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura 
regional, estimulando investimentos, o turismo e o escoamento da produção local. O 
projeto será desenvolvido observando critérios técnicos, ambientais e de segurança, 
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garantindo durabilidade, eficiência e respeito ao meio ambiente. Portanto a execução 
da ponte anteposta é de extrema importância, sendo necessário à sua construção o 
mais rápido possível, pois sanará a necessidade existente no deslocamento dos 
munícipes local.  

 
 

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
 
A presente solução consiste na contratação de empresa especializada para a 
execução de obras e serviços de engenharia destinados à construção de 01 (uma) 
ponte no Povoado de Oitis, no Município de Esplanada – Bahia, com fornecimento 
integral de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos 
necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com as especificações 
técnicas, projetos básicos/executivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-
financeiro e demais documentos que integram o processo administrativo. 
 
A intervenção tem por finalidade garantir a travessia segura de pedestres, veículos 
leves e utilitários, assegurando a mobilidade da população local, o escoamento da 
produção agrícola, o transporte escolar e o acesso aos serviços públicos essenciais, 
especialmente em períodos chuvosos, quando o tráfego é comprometido pela 
inexistência ou precariedade da estrutura atual. 
 
A solução contempla todas as etapas necessárias à execução da obra, incluindo, mas 
não se limitando a: 
 

• Instalação do canteiro de obras e mobilização de equipamentos; 
• Serviços preliminares e topográficos; 
• Execução de fundações e infraestrutura da ponte; 
• Construção da superestrutura (vigas, lajes ou elementos estruturais previstos 

em projeto); 
• Execução de encontros, aterros de acesso e contenções; 
• Pavimentação das cabeceiras e dispositivos de drenagem; 
• Implantação de guarda-corpo, sinalização e demais dispositivos de segurança; 
• Limpeza final da obra e desmobilização. 

 
A empresa contratada deverá observar rigorosamente as normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as boas práticas de engenharia, 
as normas de segurança do trabalho, bem como toda a legislação ambiental e 
urbanística aplicável, garantindo a qualidade, durabilidade e segurança da estrutura 
executada. 
 
A contratação será realizada sob regime compatível com a natureza do objeto, 
assegurando a responsabilidade integral da contratada pela execução completa da 
obra, inclusive quanto à qualidade dos materiais empregados e ao cumprimento dos 
prazos estabelecidos. 
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Com a implementação da solução proposta, pretende-se proporcionar melhoria 
significativa na infraestrutura viária do Povoado de Oitis, promovendo o 
desenvolvimento local, a integração territorial e a melhoria das condições de vida da 
população atendida, em consonância com o interesse público e o planejamento 
estratégico do Município de Esplanada – Bahia. 
 

 

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 

4.1 A fim do atendimento do objeto da contratação, é necessário o cumprimento de 
alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de 
execução pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021. 
 
4.2 É exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos 
referentes a habilitação jurídica (premissa do artigo 66), habilitação de qualificação 
técnica (art. 67), habilitação fiscal, social e trabalhista (artigo 68), todos da legislação 
(Lei Federal 14.133/2021). 

 
4.3 Sendo assim, os documentos exigidos serão: 

 
a) Contrato social da empresa (todas as alterações ou última consolidação); 
b) Documento de Identificação dos sócios da empresa; 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ - 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp);    
d) Regularidade perante a Fazenda Federal 
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir) ; 
e) Regularidade perante a Fazenda Estadual 
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx 
- Verificar o site de emissão perante ao estado de sede da empresa); 
f) Regularidade perante a Fazenda Municipal (Verificar o site de emissão perante ao 
município de sede da empresa); 
g) Regularidade perante a Caixa Econômica Federal (https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf) ; 
h) Regularidade perante a Justiça do Trabalho (https://www.tst.jus.br/certidao1);  
i) Certidão negativa de falência e concordata, e, plena validade; 

 
4.4 Qualificação técnica: 

 
4.4.1 Certidão de Registro e Quitação da EMPRESA LICITANTE E DOS 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS QUE ATUARÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
para com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou 
outro órgão equivalente. 
 
4.4.2 QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: apresentação de 
comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data de 
apresentação da proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou 
Arquiteto), reconhecidos pelo CREA e/ou CAU ou órgão competente, detentores de 
atestados e/ou registros de responsabilidade técnica, devidamente registrados no 
CREA e/ou CAU ou órgão competente, acompanhados das respectiva Certidões de 
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Acervo Técnico – CAT, que comprovem ter os profissionais executado os serviços 
iguais, superiores ou compatíveis com o objeto descrito neste. 

 
a) Será aceita a indicação do licitante possuir em seu quadro de profissionais, 
reconhecidos pelo CREA/CAU ou órgão competente, como responsáveis técnicos na 
execução de obra com as características prevista: 

 
1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto 

 

b) Apresentação da Certidão de Registro e Quitação perante o CREA e/ou CAU 
ou órgão competente dos responsáveis técnicos listados no item a); 
 

c) A comprovação de que os profissionais indicados para atendimento ao disposto 
na alínea “a” pertencem ao quadro da empresa poderá ser feita através de cópia 
autenticada da respectiva Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato de prestação 
de serviços, devidamente reconhecido firma de ambas as partes, ou contrato 
social no caso de sócios responsável técnico, ou pela certidão de registro de 
pessoa jurídica no CREA.  
 

d) Será necessária Declaração individual dos membros componentes da equipe 
técnica listados no item a) autorizando sua indicação e responsabilidade para 
realização dos serviços. 
 
e) Somente, será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no 
curso da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência 
equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração. 
 

4.5 DA PROPOSTA: 
 

a) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, com prazo de 
validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias; 

b) Orçamento completo e detalhado compreendendo as planilhas orçamentárias; 
c) Cronogramas Físico-Financeiro, em consonância ao prazo de execução 

estipulado no edital; 
d) Composição de preços unitários de todos os itens da Planilha Orçamentária; 
e) Planilha de composição analítica do BDI; 
f) Dados para assinatura do contrato.  

 
4.6 A instituição que se pretende contratar deverá ofertar um serviço de acordo com 
o que foi apresentado neste termo de referência (carga horária, modalidade, período 
de realização e conteúdo programático);  
 

4.7 Haja adequação à realidade da Administração Pública;  
 
4.8 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 
nº 14.133/21, pela razão de ser um serviço intelectual que será realizado uma única 
vez junto a contratante. 
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5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
As condições executivas serão adotadas, obrigatoriamente, de acordo com as 
normas técnicas vigentes para cada serviço. A demais os serviços a serem 
contratados deverão ser elaborados com base nas diretrizes da Prefeitura Municipal 
de Esplanada e demais Órgãos, assegurando sua viabilidade técnica e a avaliação 
dos custos das obras 

 
Local da prestação de serviços: 
 
Povoado de Oitis Distrito de Palame no Município de Esplanada – Bahia 
Pretende-se iniciar as contratações em março de 2025. 
Locais serão apresentados pela fiscalização de obra.  
Segunda feira a sexta feira no horário de expediente 08:00 as 17:00  
 
Com o desenvolvimento do Estudo, foi elaborada toda documentação do projeto para 
a contratação em que os serviços a serem contratados serão: 
 

• Mobilização de equipamentos e mão de obra 
• Implantação do canteiro de obras 
• Limpeza e preparação do terreno 
• Locação da obra conforme projeto 
• Escavação para fundações 
• Execução de blocos, sapatas ou estacas, conforme projeto 
• Concretagem dos encontros e pilares 
• Cura do concreto 
• Fornecimento e montagem dos perfis de aço 
• Nivelamento e alinhamento estrutural 
• Fixação dos perfis conforme especificações técnicas 
• Aplicação de argamassa estrutural, garantindo aderência e proteção ao aço 
• Sistema de drenagem 
• Sinalização vertical e horizontal 
• Proteção anticorrosiva dos elementos metálicos 
• Limpeza geral da obra 
• Testes de carga e inspeção final 
• Correções e ajustes 
• Entrega da obra concluída 

 

A definição da metodologia executiva será adotada, obrigatoriamente, de acordo com 
as normas técnicas vigentes para cada serviço. A demais os serviços a serem 
contratados deverão ser elaborados com base nas diretrizes da Prefeitura Municipal 
de Esplanada e demais Órgãos, assegurando sua viabilidade técnica e a avaliação 
dos custos das obras 
 

 

6 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
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6.1 As partes contratuais deverão observar fielmente o pacto firmado, de acordo com 
as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21 e cada parte responderá 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial nos termos da lei e do 
instrumento contratual. 
 
6.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

 
6.3  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 
de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
6.4  A execução do contrato será fiscalizada por agente público designado pela 
autoridade competente nos termos da regulamentação municipal (Decreto nº 
164/2023) e do art. 117, caput, da Lei 14.133/21. 
 
6.5  Além de fiscal, será também designado gestor do contrato nos termos da 
regulamentação municipal e art. 8º, § 3º da Lei 14.133/21. 
 
6.6 O fiscal do contrato será ADAILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS 

Engenheiro Civil, CREA/BA n° 3000141104. Assegurando que todas as cláusulas 
sejam rigorosamente cumpridas. 
 

 

7 – PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 
 

7.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, após o devido ateste do fiscal e a 
comprovação de execução dos serviços, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 
7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 
7.3 Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
7.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021. 
 

Edição 1.596 | Ano 2026
16 de março de 2026

Página 9

Certificação Digital: 1SHDTZ86-MWZ12WVH-EGDHKX4W-NVGIEHR4
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/esplanada



 ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE ESPLANADA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

  
 

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, 
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500 

7.5 Quanto do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, conforme regulamentações oficiais. 
 

 

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 
 
8.1 A seleção será baseada nos requisitos previstos neste termo de referência, 
atrelado a proposta apresentada pela empresa, em conjunto com o atendimento aos 
requisitos de habilitação jurídica exigidos. A contratação será realizada por meio de 
Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 75, inciso I da Lei Federal nº 
14.133/2021, tipo de julgamento menor preço. 
 

 

9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 
A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133) exige, na prática, 
dois orçamentos: um preliminar e outro definitivo. O primeiro, para o ETP, é mais 
simples e sem pesquisa aprofundada de mercado; já o segundo, para o Termo de 
Referência (TR) ou Projeto Básico (PB), exige orçamento definitivo e rigoroso, que 
inclua o modelo de execução do objeto, as formas de recebimento e pagamento, os 
critérios de seleção do fornecedor, dentre outros dados que podem impactar 
diretamente o preço da contratação. 
 
O conteúdo previsto para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar está expresso 
no § 1° do Art. 18 da Lei nº 14.133/21 e, mais precisamente, no inciso VI temos a 
estimativa do valor da contratação, como transcrito a seguir: estimativa do valor da 
contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da 
licitação; 
 
Portanto, observando o preceito legal, na primeira etapa da fase preparatória, 
constituída pelo ETP, é necessária a realização da pesquisa de preços do mercado. 
O ETP visa ao estudo aprofundado da necessidade da Administração e à escolha da 
melhor solução para supri-la, podemos inferir que essa pesquisa de preços tem como 
objetivo possibilitar a comparação entre as distintas soluções pesquisadas e a 
conclusão acerca da viabilidade econômica de sua contratação. 
 
O custo estimado total da contratação é de R$ 112.593,66 (cento e doze mil, 
quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), conforme anexos - 
Planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, para um período de 03 (três) 
meses de execução da obra.  
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10 – ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
 

ÓRGÃO 19 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

UNIDADE 1901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

PROJETO DE 
ATIVIDADE: 

2049 - Manutenção das Ações da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos 

ELEMETO 
DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 1500 e 1720 
 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO: 
 
11.1 São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas em lei: 
 
11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 
11.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  
11.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
11.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo Contratado; 
11.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
11.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo 
de Referência; 
11.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
11.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
11.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 
a boa execução do ajuste; 
11.1.10 A Administração terá o prazo de 10 dias úteis, a contar da data do protocolo 
do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período; 
11.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias úteis; 
11.1.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
11.1.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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11.2 São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas em lei: 

 

11.2.1 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 
a seguir dispostas: 
11.2.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
11.2.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 
11.2.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato 
ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo 
esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
11.2.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 
11.2.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução 
contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 
11.2.7 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa 
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do 
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 
11.2.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá 
onerar o objeto do contrato. 
11.2.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do 
objeto contratual. 
11.2.10 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
11.2.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.  
11.2.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 
(art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

Edição 1.596 | Ano 2026
16 de março de 2026

Página 12

Certificação Digital: 1SHDTZ86-MWZ12WVH-EGDHKX4W-NVGIEHR4
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/esplanada



 ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE ESPLANADA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

  
 

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, 
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500 

11.2.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 
referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
11.2.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 
11.2.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
11.2.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do contratante. 
11.2.17 Registrar o contrato no CREA-BA e no INSS e apresentar a Prefeitura 
Municipal de ESPLANADA os comprovantes. 
11.2.18 Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações do 
memorial descritivo e do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes. 
 

11.3 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

11.4 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
nesta Lei as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - impedimento de licitar e contratar; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

 
11.5 Pela inexecução parcial do objeto contratual, a Administração poderá aplicar, 
isoladamente, à CONTRATADA a pena de advertência, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, nos termos do § 2º do art. 156 da Lei 14.133/21. 
11.6 A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá 
ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 
contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas no item 6.6 deste Termo de Referência, nos termos do § 3º 
do art. 156 da Lei 14.133/21.  
11.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.6.2; 11.6.3; 11.6.4; 11.6.5; 
11.6.6; 11.6.7; 11.6.8; 11.6.9; 11.6.11; 11.6.11 e 11.6.12, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e o impedirá de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta deste Município, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos.  
11.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.6.8; 11.6.9; 
11.6.10; 11.6.11 e 11.6.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 
incisos 11.6.2; 11.6.3; 11.6.4; 11.6.5; 11.6.6 e 11.6.7 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção referida no item 11.6 deste Termo de Referência, 
e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos.  
11.9 A aplicação das sanções previstas no item 11.7 não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral de eventual dano causado à Administração 
Pública 
11.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 
11.10.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 
 
11.11 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
11.12 A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de 
responsabilização, nos termos do art. 158 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a ser 
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conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa 
escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
11.13 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente 
a Lei nº 9.784, de 1999. 
11.14 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada 
de outras sanções previstas neste Termo de Referência. 
11.15 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos na Lei nº 14.133/21 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora 
ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
11.16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor 
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
Os atos previstos como infrações administrativas neste Termo de Referência, na Lei 
nº 14.133/21 ou em regulamentos da Administração Pública deste Município que 
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.  
 

 

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade 
competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e 
demais providencias cabíveis. 
 

Esplanada, 05 de março de 2026 

 

 

 

ALLAN ALEFF OLIVEIRA DE SOUZA MEIRELES 

Engenheiro Civil – CREA/BA n° 3000110820 
 
 

LIZIANE BÁRBARA BONFIM 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Decreto n° 007/2025 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
PONTE CACHOEIRA DE OITIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esplanada, fevereiro de 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Esplanada BA. 

Obra:  Serviços de Engenharia para construção de ponte de pedra 
argamassada com fundação para recebimento de plataforma para piso de assoalho de 
madeira de lei; 

Local: Povoado Oitis, Distrito do Palame - Município De Esplanada – Bahia 

 
1. APRESENTAÇÃO DA OBRA 

A passagem do rio atualmente está comprometida não apresentando qualquer 
condição de translado sobre sua superficie. 

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à 
reconstrução de uma ponte de pedra argamassada com fundação para recebimento de 
plataforma para piso de assoalho de madeira de lei, formando uma área sobre sua 
superficie de  3,50 m de largura por 6,50 m. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
2.1 Normas e Disposições Gerais 

Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados nos desenhos do 
projeto em anexo a este memorial e no desenvolvimento do projeto final executivo, 
tanto no que diz respeito às cotas de assentamento das estruturas, vãos da estrutura e às 
tensões admissíveis requeridas para o terreno. 

 
 
2.1.1 Aterros e Reaterros 

Os solos para aterro e reaterro deverão ser criteriosamente selecionados, isentos 
de materiais rochosos, orgânicos ou entulhos. Para controle da compactação de solos. 

 
 
2.1.2 Especificação de normas de referência utilizada 

Fixar as condições exigíveis para a execução e recebimento de concretos, 
argamassas e caldas de cimento. Deve-se seguir as seguintes normas NBR: 

• DNER-EM 034/97 - Água para concreto. 
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• DNER-EM 036/95 - Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e 

Portland de alto forno. 

• DNER-EM 037/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento. 

• DNER-EM 038/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento. 

• ABNT NBR - 5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou 

prismáticos de Concreto. 

• ABNT NBR - 5746/1977 - Análise química de cimento Portland - determinação 

do enxofre na forma de sulfeto. 

• ABNT NBR – 5739/2007 - Ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos. 

• ABNT NBR – 6120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

• ABNT NBR - 6122/2010 – Projeto e execução de fundações. 
• ABNT NBR - 7188/2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, 

viadutos, passarelas e outras estruturas. 

• ABNT NBR - 7223/1992 - Concreto - determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco de cone. 

• ABNT NBR - 7681/2013 - Calda de cimento para injeção. 

• ABNT NBR - 7682/1983 - Calda de cimento - determinação do índice de 

fluidez. 

• ABNT NBR - 7683/1983 - Calda de cimento - determinação dos índices de 

exsudação e expansão. 

• ABNT NBR - 7684/1983 - Calda de cimento - determinação da resistência à 

compressão. 

• ABNT NBR - 7685/1983 - Calda de cimento - determinação de vida útil. 
• ABNT NBR - 9062/2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré- 

moldado. 

 

 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 
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3.1 Serviços Preliminares 
 

3.1.1 Barracão de Obra 

O Executante deverá prover-se de um galpão com no mínimo 6,00 m², assoalhado 
com tábuas brutas de pinus, paredes em chapas compensadas resinadas de 12 mm, ou 
tábuas de pinus, cobertura em chapas de zinco, para servir de depósito de materiais e 
escritório de obra. Poderá ser utilizado um container em chapas de aço para substituir o 
barraco de obra. 

 
3.1.2 Instalação Provisória de Luz e Força 

O Executante deverá prover-se da luz e força necessária ao atendimento dos 
serviços da obra, ligando seu ponto de força à rede pública, atendendo as prescrições da 
NR-18, ou utilizando gerador de energia. Em função da inexistência da rede elétrica no 
local será usado um grupo gerador. 

 
 
3.1.3 Locação e Implantação da Obra 

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os 
pontos de referência de nível. Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser 
rigorosamente obedecidos. E devendo ser definidos por profissional especializado. 

 
 
3.1.4 Placa de Obra 

O Executante construirá placa de obra, no qual possuirá dimesões de 1,5 metros de 
largura por 3,0 metros de comprimento, contendo identificação da obra de acordo com as 
exigências do contratante. 

 

3.1.5 Limpeza Permanente da obra e remoção de entulhos 

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, 
onde será utilizado como aterro, se for o caso. 

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de 
obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos 
como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo 
do canteiro. 

 
3.1.6 Maquinas e equipamentos de segurança e andaimes 

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 
guinchos, serras, vibradores, geradores, retroescavadeiras, escavadeiras, caminhões, etc., 
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necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança 
(botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação 
vigente. Equipamentos para os funcionários podem executar todos os serviços necessários 
para a conclusão da obra. 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 
contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de 
Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na 
Indústria da Construção. 

 
3.1.7 Desmontagem das instalações 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente 
a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. 

 
 
3.1.8 Remoção final dos entulhos 

Será feita a limpeza do total do tabuleiro e feita a remoção de entulhos que sobrarem 
após a execução da obra deve ser destinado a um local de bota fora, especificado pelo 
fiscal responsável pela obra. 

 

3.1.9 Arremates finais e retoques 

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que 
forem necessários, para que não tenha imperfeições estéticas na obra finalizada. 

 
 
4. MOVIMENTO DE TERRA 

Serão efetuadas pelo EXECUTANTE todas as escavações à obtenção dos níveis 
de fundação indicados no Projeto e substituição dos materiais instáveis por outros. 
Aterros, transporte, descarga necessários serão por conta do contratante. 

 
 
4.1 Escavação, carga e transporte 

A contratada deverá executar a retirada de todo o solo que se encontra sobre a 
estrutura, este material deverá ser retirado com o auxílio de uma escavadeira hidráulica, 
retroescavadeira, pá-carregadeira juntamente com um caminhão com caçamba basculante 
e demais instrumentos necessários para carregar e transportar o material. 

 
 
4.2 Escavação manual 
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Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em 
relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,8m os 
mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos 
funcionários. A EXECUTANTE após o termino do processo da escavação mecanizada 
deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação 
mecanizada não conseguiu. 

 
 
4.3 Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras 

Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a 
ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. 
O valor médio de transporte considerado e de 3km, a escavação, a carga e o transporte 
em caminhões basculante com capacidade de 14m³ fica a cargo da EXECUTANTE. O 
material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria 
orgânica. 

 
 
4.4 Espalhamento e Compactação mecânica dos aterros 

Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a 
ponte, os mesmos devem ter grau de compactação a 100% de Proctor Normal, para que 
haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não 
carregue o material embora. 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

As cabeceiras e margens serão executadas em Alvenaria de pedra Argamassada e 
aterro devidamente compactado. O material de reposição deve estar isento de detritos e ser 
apiloado em camadas de 20 cm de altura, em umidade ótima para compactação, sempre 
respeitando os níveis das estradas de acesso. 

 
 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1 Alteração do Projeto 

Não será permitida nenhuma alteração do projeto sem prévia autorização do fiscal 
responsável pela obra, quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem 
eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou 
outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que 
diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 

Edição 1.596 | Ano 2026
16 de março de 2026

Página 21

Certificação Digital: 1SHDTZ86-MWZ12WVH-EGDHKX4W-NVGIEHR4
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/esplanada



 ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE ESPLANADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SETOR DE ENGENHARIA 

 

 

 

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, Esplanada-BA, 

CEP 48.370-000, (75) 3413-7500 

 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de 
alguns materiais especificados, está substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 

 

6.2 Fiscalização 

A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por 
FISCALIZAÇÂO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

 
6.3 Obrigações da Executora 

A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas 
fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses 
documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA 
deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias 
correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização. 

Para equipamentos, mão de obra e materiais para a obra e serviços que forem 
ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for 
necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, 
encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o 
progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades 
suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

 
6.4 Obrigações da Executora 

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo 
com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser 
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da 
execução da obra e suas instalações. 

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto 
e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será 
efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento 
da obra. 

Esplanada, 17 de fevereiro de 2026. 
 
 
 

_________________________________ 

Adailton Da Conceição Santos 
ENG. CIVIL | CREA-BA N° 3000141104 
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19/02/2026

jan/26
dez/25

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
R$ UNIT

S/BDI
R$ UNIT 

C/BDI
R$ TOTAL

1.0 PONTE OITIS
1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5.577,70

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 18,00 R$ 145,87 R$ 182,34 R$ 3.282,08

1.1.2 SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 20,00 R$ 47,20 R$ 59,00 R$ 1.180,00

1.1.3 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS h 34,00 R$ 26,25 R$ 32,81 R$ 1.115,63

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.616,66

1.2.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2 4,50 R$ 448,88 R$ 561,10 R$ 2.524,95

1.2.2 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

m2 120,00 R$ 5,50 R$ 6,88 R$ 825,00

1.2.2 SINAPI 93414
Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor 
a gasolina, potência do motor 13 cv - materiais na 
operação. af_03/2016

h 378,00 R$ 15,88 R$ 19,85 R$ 7.503,30

1.2.3 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

m 11,00 R$ 71,13 R$ 88,91 R$ 978,04

1.2.4 ORSE 5088 Barracão para Obras de Médio Porte m2 6,00 R$ 238,05 R$ 297,56 R$ 1.785,38
1.3 INFRAESTRUTURA R$ 53.031,75

1.3.1 SINAPI 103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME  - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

m3 37,44 R$ 625,64 R$ 782,05 R$ 29.279,95

1.3.2 ORSE 8 Demolição de alvenaria de pedra m3 19,00 R$ 83,87 R$ 104,84 R$ 1.991,91

1.3.3 SINAPI 96520

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 21,00 R$ 107,02 R$ 133,78 R$ 2.809,28

1.3.4 SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTA DOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 20,00 R$ 22,89 R$ 28,61 R$ 572,25

1.3.5 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6177,60 R$ 2,38 R$ 2,98 R$ 18.378,36

1.4 PLATAFORMA R$ 38.738,85

1.4.1 COMP. 01
Piso em assoalho de madeira lei - Comercial, réguas 
macho e fêmea 15 x 6 cm, sobre plataforma metálica

m2 22,75 R$ 369,40 R$ 461,75 R$ 10.504,73

1.4.2 COMP. 02
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, 
peça serrada 06cm x 15cm

m 52,00 R$ 89,17 R$ 111,46 R$ 5.796,00

1.4.3 ORSE 13234
Perfil Aço Laminado, I - W460 x 68,0 kg/m ASTM A 
572 Grau 50

kg 1768,00 R$ 10,00 R$ 12,50 R$ 22.100,00

1.4.4 ORSE 100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto 
(munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via 
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
af_07/2020

TXKM 53,04 R$ 2,84 R$ 3,55 R$ 188,29

1.4.5 ORSE 100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto 
(munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 
30 km (unidade: txkm). af_07/2020

TXKM 106,08 R$ 1,13 R$ 1,41 R$ 149,84

1.5 SINALIZAÇÃO R$ 424,33
1.5.1 ORSE 10808 Confecção suporte e travessa para placa de und 2,00 R$ 169,73 R$ 212,16 R$ 424,33
1.6 PINTURA R$ 850,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ,  CENTRO, ESPLANADA-BA CNPJ: 13.885.231/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE PONTE

DATA:

LOCAL: POVOADO OITIS DATA BASE SINAPI BA:
MUNICÍPIO: Esplanada / BA DATA BASE ORSE:

BDI: 25,00%
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1.6.1 ORSE 2311
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 
01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de 
tinta esmalte

m2 25,02 R$ 27,19 R$ 33,99 R$ 850,37

1.7 LIMPEZA DA OBRA R$ 354,00
1.7.1 ORSE 2450 Limpeza geral m² 120,00 R$ 2,36 R$ 2,95 R$ 354,00

VALOR PARCIAL R$ 112.593,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ,  CENTRO, ESPLANADA-BA 

CNPJ: 13.885.231/0001-71

Parcela 1
Mês 01

Parcela 2
Mês 02

Parcela 3
Mês 03

Parcela (%) 32,21% 61,82% 5,97%
Parcela (R$) 36.266,18 69.604,55 6.722,93

Acumulado (%) 32,21% 94,03% 100,00%
Acumulado (R$) 36.266,18 105.870,73 112.593,66

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,34%
1.0 Acumulado (%) 33,33% 66,66% 100,00%

Acumulado (R$) 1.859,05 3.718,09 5.577,70
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%

2.0 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 70,00%
Acumulado (R$) 5.446,67 9.531,66 13.616,66

Parcela (%) 40,00% 60,00%
3.0 Acumulado (%) 40,00% 100,00%

Acumulado (R$) 21.212,70 53.031,75
Parcela (%) 20,00% 80,00%

4.0 Acumulado (%) 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.747,77 38.738,85

Parcela (%) 100,00%
5.0 Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 424,33
Parcela (%) 100,00%

6.0 Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 850,37
Parcela (%) 100,00%

7.0 Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 354,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Esplanada / BA

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 112.593,66

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5.577,70

Item Descrição dos Itens
Valores Totais 

(R$)

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE PONTE.

POVOADO OITIS

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.616,66

PINTURA 850,37

LIMPEZA DA OBRA 354,00

INFRAESTRUTURA 53.031,75

PLATAFORMA 38.738,85

SINALIZAÇÃO 424,33
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M²

FONTE COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT.
R$ 

UNIT.
R$ 

FINAL

ORSE 1666 Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao cj 6,5 R$ 1,99 R$ 12,94

SINAPI 1213 Carpinteiro de formas (horista) h 1 R$ 22,92 R$ 22,92
SINAPI 6111 Servente de obras (horista) h 1 R$ 14,21 R$ 14,21
ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1 R$ 3,96 R$ 3,96
ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1 R$ 3,90 R$ 3,90
ORSE 1558 Madeira de lei sucupira m³ 0,0945 R$ 3.296,00 R$ 311,47

M

FONTE COD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT.
R$ 

UNIT.
R$ 

FINAL
ORSE 1666 Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao cj 6,5 R$ 1,99 R$ 12,94
SINAPI 1213 Carpinteiro de formas (horista) h 1 R$ 22,92 R$ 22,92
SINAPI 6111 Servente de obras (horista) h 1 R$ 14,21 R$ 14,21
ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,6 R$ 3,96 R$ 2,38
ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1 R$ 3,90 R$ 3,90
ORSE 1558 Madeira de lei sucupira m³ 0,00996 R$ 3.296,00 R$ 32,83

Piso em assoalho de madeira lei - Comercial, réguas macho e fêmea 15 x 6 cm, sobre plataforma metálica

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 06cm x 15cm

C
O
M
P
.
 
0
2 TOTAL SERVIÇO: R$ 89,17

C
O
M
P
.
 
0
1

TOTAL SERVIÇO: R$ 369,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

PÇA. MONSEHOR ZACARIAS LUZ,  CENTRO, ESPLANADA-BA 

CNPJ: 13.885.231/0001-71

DATA: 19/02/2026

Esplanada / BA

AC 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,15% 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,20% 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,85% 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,35% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% 2,00% 2,00% 5,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 25,00% 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES ###

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de 
Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5% "

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

OK

Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município)

-

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

OK

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

(1-CP-ISS)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) -

BDI COM 
     Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Despesas Financeiras -

Lucro -

Risco -

Administração Central -

Seguro e Garantia

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado

-

Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 
recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

PLANILHA DE BDI

OBRA:

LOCAL:
NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO:

POVOADO OITIS

SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE PONTE.
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